Cahier des Charges

Des Coccinelles Rouges Pour Thomas

Refonte DA et Site Web

Contexte **2**
Objectifs **2**
Refonte de la Direction Artistique (DA) **2**
Objectifs visuels 2
Livrables attendus 2
Refonte du Site Web **3**
Objectifs fonctionnels 3
Contraintes techniques 3
Livrables finaux **3**
Planning indicatif **4**

Contexte

L’association souhaite moderniser son image et son site web afin de mieux refléter ses valeurs, raconter son histoire et faciliter la communication avec ses membres et donateurs. La refonte portera sur deux axes :

- **Direction artistique (DA)** : identité visuelle globale (logo, couleurs, typographies, illustrations, ton visuel).
- **Site web** : nouvelle architecture, ergonomie améliorée, navigation intuitive, contenus enrichis.

Objectifs

- **Moderniser** l’image de l’association pour la rendre cohérente, professionnelle et attractive.
- **Faciliter la navigation** et l’accès aux informations importantes pour les visiteurs (histoire, mission, équipe).
- **Inciter au don** et à l’engagement des utilisateurs.
- Intégrer les réseaux sociaux et les contacts facilement.
- **Valoriser** le parcours et l’histoire de Thomas, fondement de l’association.
- **Optimiser la visibilité en ligne (SEO)** afin d’améliorer le référencement naturel sur les moteurs de recherche, notamment via l’optimisation du site web, des contenus, et la création/gestion d’une fiche Google My Business pour renforcer la présence locale et la crédibilité de l’association.

Refonte de la Direction Artistique (DA)

Objectifs visuels

- Créer une identité visuelle moderne, cohérente et chaleureuse.
- Définir une palette de couleurs, typographies et iconographies harmonisées.
- Produire des visuels adaptés au web et aux réseaux sociaux.

Livrables attendus

- Logo (format vectoriel et PNG).
- Palette de couleurs (couleurs principales et secondaires).
- Typographies (titres, textes, CTA).
- Modèles graphiques pour pages web et publications réseaux sociaux.
- Iconographie et illustrations cohérentes avec l’identité de l’association.

Refonte du Site Web

Objectifs fonctionnels

- Ergonomie et navigation intuitive.
- Design responsive (PC, tablette, mobile).
- Optimisation SEO de base pour les moteurs de recherche.
- Intégration des réseaux sociaux et formulaire de contact simple.
- Incitation aux dons avec CTA visibles.

Contraintes techniques

- **Gestion et entretien faciles** : le code doit être structuré et documenté pour facilement mettre à jour textes, images et liens.
- **Hébergement** et nom de domaine : conserver les services existants ou prévoir une migration si nécessaire.
- **Site responsive** et performant :
    - Le site doit s'adapter à tous les écrans (PC, tablette, mobile).
    - Temps de chargement inférieur à 3 secondes.
    - Optimisation des images et des fichiers CSS/JS pour accélérer le site.
- **Accessibilité** : respecter les normes WCAG 2.1 niveau AA (taille de police lisible, contraste des couleurs, navigation clavier possible, balises ARIA…).
- **Maintenance** : prévoir une structure claire (dossiers, fichiers) et un guide simple pour mettre à jour le contenu sans casser le design.

Livrables finaux

- Direction artistique complète.
- Site web complet avec tous les contenus intégrés.
- Documentation sur la gestion du site et la mise à jour des contenus.

Planning indicatif

3 Décembre	Création d’une charte graphique
7 Janvier	Création d’une charte graphique
8 Janvier	Finition et validation de la charte graphique
28 Janvier	Commencement d’une maquette
11 Mars	Finition et validation de la maquette
1 Avril	Développement
12 Mai	Finalisation et Publication du site